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Rozsah požadovaných prací 
 
Zhotovitel zajistí omytí, vymalování, případnou opravu štuku a související práce v sekci ODC, 
Velvyslanectví USA v Praze, Tržiště 15/365, Praha 1 – Malá Strana.  

 
 

1.1  Rozsah prací a dodávek  
 

Veškeré práce prováděné na základě této dohody poskytne zhotovitel za ceny v nabídce, které. 
zahrnují veškeré náklady spojené s úplným dokončením malířských prací včetně nákladů na mzdy, 
materiál, technické vybavení, dopravu, administrativu, pojištění a zisk.  
 
 

1) Umytí staré vrstvy na zdech a stropech, opravy zdí/ sádrokartonu, vyhlazení, restaurátorské 
přeizolování sond, zasádrování do roviny, penetrace celé plochy – minimálně jedna vrstva. 

 
2) Vyspravení – zahlazení/ vyspravení děr vč. vyhlazení zdi a vymalování zdí a stropů - dvě/2 vrstvy 

kvalitní odolné barvy otěruvzdorné 
 
Vždy demontáž a zpětná montáž elektrokompletace 
 
3) Oprava nátěru oken a dveří (odstranění starých nátěrů, broušení, tmelení, 2x základ, 2x email) 
 - okna: rozsah truhlářských oprav 30% celkové plochy vnitřních rámů a vnitřních okenních křídel    
   uliční fasády) 
 - dveře: rozsah truhlářských oprav 20% celkové plochy rámů a křídel 
 
 Vždy demontáž a zpětná montáž kování, u dvou dveří na chodby – instalace provizorních 

zamykatelných dveří; dveře – nové dveřní kování COBRA ELEGANT (OLV), PZ klika-klika otvor na 
cylindrickou vložku, bez vložek!, rozteč 90mm 

 
4)  Truhlářské opravy stávajících krytů radiátorů v rozsahu 20% a jejich nátěry (odstranění starých  
     nátěrů, broušení, 2x základ, 2x email) 
  
5]   Výroba nových krytů radiátorů podle stávajících 
 
6)  Barvy – Kanceláře – stropy, bílá stěny otěruvzdorná, výběr odstínů viz níže 
      Dveře - bílý email dle stávajících dveří; material - JOHNSON 
      Okna – bílý email dle stávajících oken (v části ODC - vnitřní křídla uliční fasády); material 
       JOHNSON 
      Kryty radiátorů - bílý email dle stávajících oken; material - JOHNSON 
 
Color System pro zdi – Primalex  podle výběru pracovníků ODC (vzorník RAL D2 Design) 

 

 

 

 

 

 

Walls:     

Office no 1 – RAL 040 80 10 

Office no 2 – RAL 250 80 20 

Office no 3 – RAL 085 90 20 

Office no 4 – RAL 085 90 30 

 

 

Ceilings – white
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Nabídka bude obsahovat: 
 
o Nabídkový rozpočet 
o Seznam použitých materiálů 
o Technická data použitých materiálů 
o Harmonogram prací 
 
Dokumentace k předání stavby bude obsahovat: 
 
o Technické listy použitých materiálů 
o Prohlášení o shodě pro materiály a technologické procesy 
o Předávací protocol 
 
Předání dokončeného díla bude učiněno Předávacím protokolem s podpisy smluvních stran. 
 
 

1.2  Materiál a vybavení  
 

Zhotovitel zajistí veškerý potřebný materiál a vybavení k zajištění malování, včetně štětek, válečků, 
kbelíků, mixovaček, vysoušečů, žebříků, lešení, dek a zakrývacích folií, škrabek, nářadí k broušení, 
sprejů, vysavačů a dalších potřeb pro úklid po malování. Velvyslanectví zajistí pouze elektrickou 
energii a vodu.  
 
 

1.3   Příprava / ochrana pracovního prostoru 
 
Malování nesmí poničit prostory a nábytek, včetně svítidel, podlah, koberců a okenZhotovitel pečlivě 
zakryje/zamaskuje podlahy a nábytek s dalšími předměty k jejich ochraně před vlivem prováděných 
prací a materiálů. Pro tyto účely je nutné používat výhradně jednorázové zakrývací folie, lepenky a 
textilie. Po vymalování budou místnosti uvedeny do původního stavu.  
Po ukončení prací zhotovitel odveze a likviduje veškeré suti, odpady a zbytkové materiály a předá 
potvrzení této likvidaci podle zákona. 
 
 

1.4.  Bezpečnost práce  
 
Zhotovitel musí předložit Prohlášení o bezpečnosti práce. Zhotovitel je povinen dodržovat podmínky 
bezpečnosti práce v souladu se všemi bezpečnostními předpisy, které jsou závazné v České 
republice, a předpokládá se, že nese veškerou odpovědnost v případě jejich porušení. 
 
 

1.5.  Ostatní požadavky: 
 
1)   Zhotovitel je povinen seznámit se s rozsahem prací uvedeným v tomto popisu 
2)   Zhotovitel je povinen provést průzkum stavby pro ověření všech stávajících podmínek, které  
      budou ovlivňovat provádění díla, a to včetně ověření vzdáleností a ploch. 
3) Zhotovitel provede prohlídku předmětu díla a ověří potřebné výměry tak, aby mohl odpovědně 

zpracovat nabídkový rozpočet a provést a kvalitní práci. 
4)   Doba trvání a způsob provádění prací nesmí být v rozporu nebo omezovat provoz objektu 
5) Zhotovitel je povinen koordinovat s Velvyslanectvím USA práce, chování a pohyb svých 

pracovníků a subdodavatelů na stavbě, stejně tak jako dodávky, skladování a manipulaci s 
materiály, a převzít odpovědnost za jejich případná porušení. 

6) Umístění skládky materiálů, a kontejnerů bude určeno ve spolupráci zhotovitele a objednatele. 
7) Všechny použité materiály budou nové a použité podle doporučení výrobců. Materiály budou mít 

všechna potřebná schválení a vyznačení záruk od výrobců.  
8) Před započetím prací předloží zhotovitel objednateli pro schválení harmonogram prací a popis 

předpokládaných výrobně-technologických procesů.  
9)  Zhotovitel poskytne Objednateli, Technické listy a Bezpečnostní doporučení k použitým    
  materiálům pro ověření a schválení před započetím prací. 
10) Po schválení výše uvedených požadavků a vydání Rozhodnutí o započetí stavby bude zhotovitel    
      provádět stavbu v souladu se schváleným harmonogramem a s použitím povolených materiálů.  
11) Záruční doba na dílo bude 5let od předání a převzetí díla 
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1.6. Plán prací 
 
Zhotovitel vytvoří plán průzkumných prací, plán technologického postupu a fází provádění, a předloží 
ho ke schválení zástupcům velvyslanectví USA. 
 
Zahájení prací: Práce bude zahájena podle data dohodnutého mezi zhotovitelem a zástupcem 
objednatele (COR), ale v každém případě musí začít nejpozději do 60 dnů po datu podpisu smlouvy, 
nebude-li stanoveno jinak. 
 
Trvání prací: Délka práce nesmí být delší než 15 pracovních dnů + víkendy = 22dní. 
 
Plán pracovního dne: Zhotovitel smí pracovat 7 dní v týdnu až 12 hodin denně. 
 
 

1.7. Požadovaná kvalifikace potenciálních zhotovitelů 
 
Zhotovitel musí vlastnit příslušná oprávnění a musí mít minimálně 5 let odborných zkušeností z 
provádění obdobných a souvisejících prací, které budou dodány v rámci tohoto projektu. Zhotovitel 
může na díle spolupracovat se subdodavateli, kteří splňují kvalifikační požadavky. 
 
Zhotovitel poskytne nejméně pět (5) odkazů, na podobné, jím již provedené projekty. 
 
Odkazy musí obsahovat: 
 
- Typ a velikost díla 
- Název stavby a adresu a jméno klienta 
- Kontakt na zástupce klientů, kteří mohou poskytnout informace k referenčním  objektům 


